

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2743 DEL 12/08/2022

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture,  
Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: <<PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE>>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL" DI ANDRIA.

CUP: B87H21006330002 – CIG: 915957720F.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 402 del 22/7/2021, il Comune di Andria è stato individuato destinatario di un contributo pari ad € 2.296.979,87 nell'ambito del programma straordinario denominato "STRADA PER STRADA" inerente finanziamento per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale;
- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023, elenco annuale 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14 Ottobre 2021 è prevista la realizzazione dell'intervento *Manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze - Programma regionale straordinario "Strada per Strada"*;
- con Deliberazione n. 52 del 14 Ottobre 2021, il Consiglio Comunale approvava la *"Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. 145/2018, art. 1, commi 897 e 898"*, dalla quale si evincono i Capitoli di ENTRATA e di SPESA del finanziamento in parola e che di seguito si riportano:

ENTRATA	
<b>Capitolo n. 101210</b> "STRADA PER STRADA" interventi manut. straord. infrastr. stradali Comunali"	€ 2.296.979,87=

SPESA	
<b>Capitolo n. 943801</b> "STRADA PER STRADA" interventi di manutenzione straord. infrastr. stradali Comunali"	€ 110.000,00=

- con Determine Dirigenziali n. 3440 del 25 Novembre 2021 e n. 3803 del 20 Dicembre 2021, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, veniva aggiudicato definitivamente e dichiarata l'efficacia in favore dell'operatore economico costituendo R.T.P. **Ingegnere Stefano TATTOLO, capogruppo – mandatario, Geom. Francesco FUSIELLO - mandante e Ing. Gianluca SANTILLI - mandante**, che ha **offerto un ribasso del 21,36%** sull'importo a base di offerta di **€ 69.940,76=** oltre IVA e contributo Cassa Previdenziale (INARCASSA), per complessivi netti di **€ 55.001,41=** ivi compresi € 470,00= di costi di sicurezza aziendali, oltre IVA e INARCASSA, per il servizio di *"Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione* nonché Certificato di



Regolare Esecuzione"" per l'intervento relativo ai <<**lavori di manutenzione straordinaria stradale - Programma regionale straordinario strada per strada**>>;

- con Contratto n. 6 di Rep. - Atti Privati del 23 Marzo 2022, il servizio di cui innanzi venne effettivamente affidato alla R.T.P. costituita dai professionisti: Ing. Stefano TATTOLO, Geom. Francesco FUSIELLO e Ing. Gianluca SANTILLI, per un importo pari ad € 55.001,41= ivi compresi € 470,00= di costi di sicurezza aziendali, oltre IVA e INARCASSA;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2022, venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento relativo ai <<**lavori di manutenzione straordinaria stradale - Programma regionale straordinario strada per strada**>>, per un importo di € 1.685.000,00 di cui € 104.474,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed 1.580.525,90 per lavori a base d'asta, e per un costo complessivo dell'intervento di € **2.296.797,87**= (stralcio 1 + 2) secondo il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

		Stralcio 1+2	Stralcio 1	Stralcio 2
<b>A1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
A1.1	LAVORI A CORPO	€. 1.580.525,90	819.186,09	761.339,81
	Totale importo lavori a base d'asta	€. 1.580.525,90	819.186,09	761.339,81
<b>A2</b>	<b>ONERI SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta</b>			
A2.1	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€. 24.796,95	12.886,40	11.930,55
A2.2	ONERI SPECIALI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta e determinati ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 24/3/2021 (maggiorazione dell'aliquota delle SG delle 2%)	€. 27.492,27	14.191,81	13.301,16
A2.3	ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€. 50.580,13	25.799,73	24.780,40
A2.4	ONERI SPECIALI INDIRETTI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.604,05	712,78	891,27
	Totale oneri della sicurezza	€. 104.474,10	53.570,72	50.903,38
<b>A1+A2</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI + SICUREZZA</b>	€. 1.685.000,00	872.756,81	812.243,19
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B				
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€. 0,00	0,00	0,00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€. 8.000,00	4.134,65	3.856,35
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00	0,00	0,00
4	Imprevisti	€. 106.794,08	55.321,69	51.472,39
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€. 0,00	0,00	0,00
6	Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€. 0,00	0,00	0,00
7.a	Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione (DM 17/06/2016)	€. 55.001,41	29.377,61	25.623,80
7.b	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€. 0,00	0,00	0,00
7.c	Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente Inarcassa (4%) e IVA su spese tecniche (22%) su	€. 33.700,00	17.455,14	16.244,86
7.d	(7.a + 7.b)	€. 14.784,38	7.896,70	6.887,68
8	Spese per attività tecnico amministrative	€. 7.000,00	3.625,70	3.374,30



connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione (contributo osservatorio LL. PP., spese assicurative e strumentali)

9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.	0,00	0,00	0,00
10	Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.	8.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto	€.	8.000,00	4.000,00	4.000,00
12	I.V.A. al 22% sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€.	370.700,00	192.006,50	178.693,50
Totale somme a disposizione		€.	611.979,87	317.826,99	294.152,88
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€.	2.296.979,87	1.190.583,80	1.106.396,07

- con codice pratica dcca60d2, così come previsto dal punto 7.3 dell'Avviso Pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 402 del 22/7/2021, questo Settore in data 21 Gennaio 2022 inoltrava sul portale "Strada per Strada" la dovuta documentazione corredata dal progetto definitivo-esecutivo approvato con la succitata Delibera;
- con nota n. 0014743/2022 di prot. del 16/2/2022, ai sensi del punto 7.6 dell'Avviso Pubblico adottato con il predetto Atto Dirigenziale n. 402/2021, la Regione Puglia autorizzava formalmente questa Amministrazione a proseguire con l'esecuzione dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 08/04/2022, venivano approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi al **<<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>>** e si indicava una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, in modalità telematica sul portale EMPULIA, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nei documenti di gara con la precisazione che all'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, per l'importo complessivo pari ad € 1.685.000,00= oltre Iva (22%), di cui € 1.580.525,90= lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 104.474,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### Preso atto che:

- veniva diramata sulla piattaforma del mercato elettronico digitale realizzato dalla Regione Puglia, [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), bando di gara avente prot. n. PI 106423-22 del 13 Aprile 2022, per procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nei documenti di gara, per un importo complessivo di € 1.685.000,00 oltre IVA (22%), di cui € 1.580.525,90= lavori a base d'asta, costo della manodopera per € 189.382,49= ed € 104.474,10= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti era fissato per le **ore 12:00 del 10/5/2022** invece il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era stabilito il **giorno 16/5/2022 alle ore 12:00**, relativamente al **<<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>>**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1585 del 8/5/2022 si rettificava il disciplinare di gara nonché i termini di scadenza contenuti nel bando di gara che venivano prorogati come di seguito:
  - ) **ore 12:00 del giorno 17/5/2022** termine per la richiesta dei chiarimenti;
  - ) **ore 12:00 del giorno 23/5/2022** termine per la presentazione dell'offerta;
- sulla piattaforma del mercato elettronico digitale realizzato dalla Regione Puglia, [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), veniva inserito l'avviso di rettifica disciplinare e termine di gara come innanzi riporta to, con prot. n. PI 124267-22 dell'8/5/2022;
- alla suddetta data del 23/5/2022 - ore 12:00, si è proceduto a verificare la presenza delle offerte pervenute per il tramite del portale [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), constatando gli operatori economici riportati in tabella, così come si evince dal Verbale di Constatazione redatto in pari data:

N	Ragione sociale	Partita IVA	Protocollo	Data di invio e ora	Indirizzo	Città
1	S.C.E.A.P. Srl	00393110721	PI 132062-22	19/5/2022 ore 16:34:52	Via Vittorio Veneto, 19	ANDRIA
2	S.I.L.E.S. Srl	00252890728	PI 133763-22	23/5/2022 ore 10:36:54	Piazza Marconi, 14	ANDRIA
3	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl	07174340724	PI 133820-22	23/5/2022 ore 11:12:42	Viale Della Costituzione, 147	ANDRIA
4	CO.Bit. Srl	02298240710	PI 133848-22	23/5/2022 ore 11:29:11	S.S. 17 Km. 325,100	LUCERA

- ➔ con missiva prot 46846 del 26/5/2022 il Segretario Generale dott.ssa Rosa Arrivabene nominava l'ing. Santola Quacquarelli, Dirigente del Settore Ambiente, quale sostituto del Dirigente Lavori Pubblici arch. Rosario Sarcinelli, dichiaratosi incompatibile in relazione ad una ditta offerente, per la gestione della procedura di gara inerente il procedimento avviato con la DD 1145/2022;
- ➔ durante le sedute del 1/6/2022 e del 8/6/2022, giusta verbali redatti in pari data, venivano dichiarate ammesse alla fase successiva per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, le seguenti ditte:

N	Ragione sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
1	S.C.E.A.P. Srl	00393110721	Via Vittorio Veneto, 19	ANDRIA
2	S.I.L.E.S. Srl	00252890728	Piazza Marconi, 14	ANDRIA
3	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl	07174340724	Viale Della Costituzione, 147	ANDRIA
4	CO.Bit. Srl	02298240710	S.S. 17 Km. 325,100	LUCERA

#### Rilevato che:

- ✓ ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche per l'aggiudicazione dei lavori in parola, si rendeva necessario nominare la Commissione di Gara di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/1/2018;
- ✓ a seguito delle acquisizioni delle candidature, giusta Verbale redatto il 22 Giugno 2022, con Determina Dirigenziale n. 2194 del 28/6/2022 si nominava la Commissione Giudicatrice con la seguente composizione:
  - ) arch. **CASIERI** Pasquale Antonio - Presidente;
  - ) ing. **PUZZIFERRI** Luigi - Componente;
  - ) ing. **CIRROTTOLA** Michele - Componente;
  - ) sig. **CIOMMO** Domenico - Segretario Verbalizzante, sostituito successivamente dal Sig. **DI PIETRO** Vincenzo con atto Dirigenziale n. 2357 dell'11/7/2022.

Quanto innanzi riportato, visto:

- ) il Verbale di Valutazione della Documentazione Tecnica datato 1 Luglio 2022, con la quale la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica dava inizio, sulla piattaforma della Regione Puglia [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), alle operazioni di verifica della presenza delle <<offerte tecniche>> degli operatori tecnici, accertando e constatando la conformità delle stesse a quanto richiesto da questa Stazione Appaltante e ammettendo alla fase successiva tutte e quattro le suddette ditte menzionate;

-) il Verbale di Valutazione della Documentazione Tecnica datato 11 Luglio 2022, con la quale la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, dava inizio alle operazioni procedendo all'esame delle <<offerte tecniche>> delle seguenti concorrenti:

N	Ragione sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
1	S.C.E.A.P. Srl	00393110721	Via Vittorio Veneto, 19	ANDRIA
2	S.I.L.E.S. Srl	00252890728	Piazza Marconi, 14	ANDRIA

-) il Verbale di Valutazione della Documentazione Tecnica datato 14 Luglio 2022, con la quale la Commissione Giudicatrice, sempre in seduta riservata, continuava le operazioni procedendo all'esame delle <<offerte tecniche>> delle altre due concorrenti:

N	Ragione sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
3	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl	07174340724	Viale Della Costituzione, 147	ANDRIA
4	CO.Bit. Srl	02298240710	S.S. 17 Km. 325,100	LUCERA

successivamente, la commissione proseguiva e concludeva i lavori dell'esame delle <<offerte tecniche>> assegnando i punteggi alle quattro ditte concorrenti, così come riportato nella tabella seguente:

OFFERTA TECNICA										
	A1.1.1	A.1.1.2	A1.2	A.1.3	A1.4	A2.1	A2.2	A2.3	A3.1	Totale
OE1	12,00	5,71	3,00	0,00	4,00	6,15	5,33	5,60	16,00	57,80
OE2	12,00	6,29	3,00	13,00	4,00	8,00	8,00	8,00	14,77	77,05
OE3	12,00	5,71	3,00	13,00	4,00	6,77	6,40	8,00	13,54	72,42
OE4	12,00	8,00	3,00	13,00	4,00	7,38	5,87	8,00	11,08	72,33

Denominazione operatore economico concorrente

OE1) SCEAP srl

OE2) SILES srl

OE3) COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl

OE4) CO.Bit. srl

**Visto, altresì**, il Verbale di Valutazione della Documentazione Economica datato 15 Luglio 2022, con il quale la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica procedeva, sul portale della Regione Puglia [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), alle operazioni di verifica delle <<offerte economiche>> delle presenti concorrenti:

N	Ragione sociale	Partita IVA	Indirizzo	Città
1	S.C.E.A.P. Srl	00393110721	Via Vittorio Veneto, 19	ANDRIA
2	S.I.L.E.S. Srl	00252890728	Piazza Marconi, 14	ANDRIA
3	COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl	07174340724	Viale Della Costituzione, 147	ANDRIA
4	CO.Bit. Srl	02298240710	S.S. 17 Km. 325,100	LUCERA

ove è risultata la più vantaggiosa quella presentata dall'operatore economico "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" - Andria che ha conseguito 72,42 punti sull'offerta tecnica e 20 punti

sulla offerta economica (ribasso offerto pari al 34,033%), per un punteggio complessivo di 92,42 punti, rilevabile dal prospetto allegato al presente verbale e derivante dal portale EmPulia, laddove sono indicati anche i punteggi degli altri tre concorrenti.

**Preso atto** che il suddetto verbale, tra l'altro, costituisce proposta di aggiudicazione alla ditta innanzi nominata, fermo restando gli adempimenti e le verifiche previste, in quanto sullo stesso è riportato che: *"La Commissione rileva che l'offerta della COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl è in sospetto di anomalia in quanto il punteggio assegnato all'offerta tecnica e il punteggio assegnato all'offerta economica superano entrambi i 4/5 del punteggio previsto dal Disciplinare di Gara"*.

**Rilevato** che con nota n. 0062397/2022 del 18/7/2022, il Presidente della Commissione Giudicatrice Arch. Pasquale Antonio CASIERI, inviava al R.U.P. del <<**programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale**>> ing. Paolo BAVARO, i verbali redatti dalla Commissione incaricata per i relativi adempimenti di competenza.

**Rilevato, altresì**, che il RUP – Ing. Paolo BAVARO inviava, per il tramite del portale della Regione Puglia [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" – Andria avviso di richiesta spiegazioni offerta anomala di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, di cui al prot. n. PI 189093-22 del 18 Luglio 2022.

**Rilevato, inoltre**, che la ditta summenzionata per il tramite del portale della Regione Puglia [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), inviava in data 29 Luglio 2022 con protocollo n. PI201701-22 le spiegazioni richieste da questa Amministrazione in merito all'offerta anomala.

**Lette** le spiegazioni inviate dalla stessa Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" – Andria, il RUP ha ritenuto opportuno per il tramite del portale della Regione Puglia [www.EmPulia.it](http://www.EmPulia.it), prot. n. PI 205356-22 del 10/8/2022, richiedere alcuni chiarimenti alla predetta impresa, precisando di rispondere entro le ore 12:00 dell'11/8/2022.

**Visto** i chiarimenti della Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" – Andria, inviati entro il termine stabilito sul portale EmPulia, avente protocollo n. PI 106423-22 dell'11/8/2022.

**Considerato** che le spiegazioni fornite dalla più volte menzionata ditta, sono risultate complete, congruenti con l'offerta e garantiscono la sostenibilità economica dell'appalto, giusta Valutazione di Congruità redatta dal RUP – Ing. Paolo BAVARO e trasmessa alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" – Andria con nota n. 0069567/2022 del giorno 11/08/2022.

**Verificato** tramite "AVCPass" in piattaforma "ANAC", che sono state effettuate le verifiche fiscali, contributivi e giudiziali previste per legge in capo alla summenzionata ditta "**COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl**" – Andria, le cui risultanze documentali costituiscono motivo per procedere all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 - comma 7 del D.Lgs 50/2016:

in data 21/7/2022 con prot. n. 0063828/2022, è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Trani il Certificato Casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico-Legale Rappresentante, Direttori Tecnici e Responsabile Tecnico

in data 25/7/2022 con prot. n. 0064825/2022, l'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Trani ha rilasciato, per ciascun soggetto indicato, il relativo certificato dal quale risulta: **"si attesta che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta NULLA"**



in data 21/7/2022 con prot. n. 0063828/2022, è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Trani il Certificato Casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico-Legale Rappresentante, Direttori Tecnici e Responsabile Tecnico	in data 4/8/2022 con prot. n. 0067827/2022, la Procura della Repubblica di Trani ha trasmesso, per ciascun soggetto indicato, il Certificato dei Carichi Pendenti il quale evidenzia: <b>"non risultano carichi pendenti"</b>
in data 21/7/2022 con prot. n. 0063809/2022, è stato richiesto alla Cancelleria Fallimentare c/o Tribunale di Trani se l'Impresa sotto riportata versasse o versi in stato di fallimento, ecc...: -) <u>DENOMINAZIONE</u> : COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl; -) <u>SEDE LEGALE</u> : Viale Della Costituzione nc 147 - 76123 Andria; -) <u>Cod. Fis. e Partita Iva</u> : n. 07174340724;	in data 21/7/2022 con prot. n. 0063896/2022, l'Ufficio di Cancelleria Fallimentare ha attestato che: <b>"...non risultano procedure pendenti in danno di: COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl - P. IVA 07174340724"</b>
Verifica della regolarità contributiva della ditta sul sito ufficiale INAIL, ai fini dell'art. 80 - comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Acquisito D.U.R.C. on line - protocollo INAIL_33972786 rilasciato il 18/7/2022, dove <b>"...dichiara che il soggetto risulta regolare"</b> con scadenza validità 15/11/2022
Verifica sul sito della Prefettura Barletta-Andria-Trani dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa	La ditta avente Codice Fiscale 07174340724, risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori (White List), previsto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e dal DPCM del 18/4/2013
Richiesta di verifica n. 7592570 del 19/7/2022 della regolarità fiscale effettuata ai sensi art. 38 - comma 1 - lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006	La verifica effettuata alla data della elaborazione indicata, ha dato esito: <b>"positivo - la posizione è risultata regolare"</b> , per la ditta avente Codice Fiscale 07174340724
Richiesta mediante portale ANAC datata il 19/7/2022 per l'estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese di cui all'art. 7 del D. Lgs. 12 Aprile n.163	in pari data acquisito estratto, dalla quale risulta che: <b>"nessuna esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche"</b> , per la ditta avente Codice Fiscale 07174340724
Richiesta, mediante portale ANAC, datata il 19/7/2022 al Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA, la Visura Camerale della ditta	In pari data è stata acquisita Visura Camerale della ditta, ove risulta: -) Data atto costituzione 03/03/2011 -) Data iscrizione 16/03/2011 Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

**Dato atto**, che questo Ente si riserva l'adozione dei provvedimenti conseguenti in autotutela nel caso in cui emergano irregolarità in merito ai requisiti autocertificati in sede di gara.

**Evidenziato** che, è urgente provvedere all'aggiudicazione definitiva efficace del <<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>> alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" - Andria, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Regione Puglia.

**Ritenuto di** approvare i seguenti Verbali, che si allegano tutti in copia al presente provvedimento per farne parte integrante, redatti dal Seggio di Gara e dalla Commissione Aggiudicatrice:

- Verbale di Constatazione del 23 Maggio 2022;
- 1° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Amministrativa del 1/6/2022;
- 2° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Amministrativa del 8/6/2022;
- 3° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato l'1/7/2022;
- 1° Verbale, in seduta riservata, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato l'11/7/2022;
- 2° Verbale, in seduta riservata, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato il 14/7/2022;
- 1° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Economica datato il 15/7/2022, ove la Commissione Aggiudicatrice formulava la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del <<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>> alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl", fermo restando gli adempimenti e le verifiche previste, in quanto l'offerta della predetta ditta risultava in sospetta anomalia.

**Ritenuto**, altresì, per le ragioni su espresse, di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta "**COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl**", con sede legale a Andria (BT) - Cap. 76123 - Viale Della Costituzione nc 147 - Partita Iva 07174340724, il <<**programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale**>>, per un importo pari ad € 1.147.099,62= escluso IVA, di cui € 1.042.625,52= al netto del ribasso d'asta del 34,033% sull'importo a base d'asta 1.580.525,90= ed € 104.474,10= di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Ritenuto**, inoltre, di dover rideterminare il quadro economico in conseguenza delle economie conseguite in sede di gara e della nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIDETERMINATO

A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
A1.1	LAVORI A CORPO al netto del ribasso del 34,033%	€.	1.042.625,52
	Totale importo lavori ribassati	€.	1.042.625,52
A2	ONERI SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta		
A2.1	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€.	24.796,95
A2.2	ONERI SPECIALI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta e determinati ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 24/3/2021 (maggiorazione dell'aliquota delle SG delle 2%)	€.	27.492,27
A2.3	ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€.	50.580,13
A2.4	ONERI SPECIALI INDIRETTI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€.	1.604,05
	Totale oneri della sicurezza	€.	104.474,10
A1+A2	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI + SICUREZZA	€.	1.147.099,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€.	0,00





2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€.	8.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00
4	Imprevisti	€.	101.794,08
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	0,00
6	Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.	0,00
7.a	Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione (DM 17/06/2016)	€.	55.001,41
7.b	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	0,00
7.c	Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€.	33.700,00
7.d	Inarcassa (4%) e IVA su spese tecniche (22%) su (7.a + 7.b)	€.	14.784,38
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione (contributo osservatorio LL. PP., spese assicurative e strumentali)	€.	7.000,00
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.	5.000,00
10	Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.	8.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto	€.	8.000,00
12	I.V.A. al 22% sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€.	252.361,92
Totale somme a disposizione		€.	493.641,79
IMPORTO COMPLESSIVO		€.	1.640.741,41
Economie da ribasso d'asta		€.	656.238,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€.	2.296.979,87

**Richiamata** la nota della Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, avente protocollo in Entrata n. 0064002/2022 del 21/7/2022, ove in merito al "PROGRAMMA GENERALE STRADA X STRADA" autorizza a procedere in deroga a quanto previsto al punto 4.5 dell'Avviso adottato con atto Dirigenziale n. 402/2021, precisando che le economie verranno concesse per gli appalti di lavori in fase di esecuzione al fine di ottemperare a quanto previsto nell'art. 26 del Decreto Legge 17/5/2022.

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Letto, altresì, il D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione.

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione".

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale **n. 7 del 11/03/2021** inerente la **Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018.

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 1014 del 3/8/2022.

Letta **la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021** relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2021/2023: P.D.O. e P.E.G su base triennale.

Preso atto **della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Richiamata la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022** con la quale è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)** per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi.

Preso atto della **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022** concernente l'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024** e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)".

Preso atto, altresì, che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 38 del 29/06/2022 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi.

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente;

#### D E T E R M I N A

**1. di ritenere** le motivazioni, espresse in narrativa, qui integralmente riportate e trascritte;

**2. di ritenere,** altresì, tale provvedimento indispensabile e non prorogabile, in quanto i **<<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>>**, sono necessari ed improcrastinabile in quanto occorre rispettare le tempistiche dettate dalla Regione Puglia;

**3. di approvare** i sottoelencati Verbali, che si allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante, redatti dal Seggio di Gara e dalla Commissione Aggiudicatrice:

- Verbale di Constatazione del 23 Maggio 2022;
- 1° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Amministrativa del 1/6/2022;
- 2° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Amministrativa del 8/6/2022;
- 3° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato l'1/7/2022;
- 1° Verbale, in seduta riservata, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato l'11/7/2022;

- 2° Verbale, in seduta riservata, di Valutazione della Documentazione Tecnica datato il 14/7/2022;
- 1° Verbale, in seduta pubblica, di Valutazione della Documentazione Economica datato il 15/7/2022,

**4. di prendere atto** della proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del <<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>> alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl", contenuta nel 1° Verbale di Valutazione della Documentazione Economica datato il 15/7/2022, salvo le verifiche dell'offerta anomala;

**5. di prendere atto**, altresì, del giudizio positivo riportato nella Valutazione di Congruità redatta dal RUP – Ing. Paolo BAVARO e trasmessa alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl" – Andria con nota n. 0069567/2022 del giorno 11/08/2022;

**6. di aggiudicare**, definitivamente, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta alla Ditta "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl", con sede legale a Andria (BT) – Cap. 76123 – Viale Della Costituzione nc 147 – Partita Iva 07174340724, il <<programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale>>, per un importo pari ad € 1.147.099,62= escluso IVA, di cui € 1.042.625,52= al netto del ribasso d'asta del 34,033% sull'importo di € 1.580.525,90= ed € 104.474,10= di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**7. di dare atto**, che l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente è efficace a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, essendo state completate le verifiche in relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art.80 del D.Lgs 50/2016);

**8. di approvare**, il seguente quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta e della nomina della commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIDETERMINATO

<b>A1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A1.1	LAVORI A CORPO al netto del ribasso del 34,033%	€.	1.042.625,52
	Totale importo lavori ribassati	€.	1.042.625,52
<b>A2</b>	<b>ONERI SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta</b>		
A2.1	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€.	24.796,95
A2.2	ONERI SPECIALI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta e determinati ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 24/3/2021 (maggiorazione dell'aliquota delle SG delle 2%)	€.	27.492,27
A2.3	ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI non soggetti a ribasso d'asta	€.	50.580,13
A2.4	ONERI SPECIALI INDIRETTI DOVUTI ALLA PERMANENZA DELLA PANDEMIA COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€.	1.604,05
	Totale oneri della sicurezza	€.	104.474,10
<b>A1+A2</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI + SICUREZZA</b>	€.	1.147.099,62
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€.	0,00
2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€.	8.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00

4	Imprevisti	€.	101.794,08
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	0,00
6	Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.	0,00
7.a	Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione (DM 17/06/2016)	€.	55.001,41
7.b	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€.	0,00
7.c	Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€.	33.700,00
7.d	Inarcassa (4%) e IVA su spese tecniche (22%) su (7.a + 7.b)	€.	14.784,38
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione (contributo osservatorio LL. PP., spese assicurative e strumentali)	€.	7.000,00
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.	5.000,00
10	Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.	8.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto	€.	8.000,00
12	I.V.A. al 22% sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€.	252.361,92
Totale somme a disposizione		€.	493.641,79
IMPORTO COMPLESSIVO		€.	1.640.741,41
Economie da ribasso d'asta		€.	656.238,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€.	2.296.979,87

**9. di dare atto**, che le economie di ribasso d'asta riportate nel suddetto quadro economico pari ad € 656.238,46=, saranno utilizzate in fase di esecuzione, secondo le indicazioni riportate nella nota della Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, avente protocollo n. 0064002/2022 del 21/7/2022;

**10. di subimpegnare**, in favore della Ditta "**COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO Srl**", con sede legale a Andria (BT) – Cap. 76123 – Viale Della Costituzione nc 147 – Partita Iva 07174340724, al Cap. 943801 – Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.012 <<**programma regionale straordinario "Strada per Strada" - Lavori di manutenzione straordinaria stradale**>> del Bilancio 2022, la somma complessiva di € **1.399.461,54=**, di cui € 1.147.099,62= per lavori ed € 252.361,92= per IVA (22%), per l'affidamento dei lavori di cui innanzi attingendo dall'impegno n. 879-0/2022;

**11. di subimpegnare**, altresì, la somma pari ad € 26.960,00= per incentivi al personale di cui all'art. 113 – comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al Cap. 943801 – Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022, attingendo dall'impegno n. 340-4/2022;

**12. di subimpegnare**, altresì, la somma pari ad € 6.740,00= per le finalità di cui all'art. 113 – comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al Cap. 943801 – Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022, attingendo dall'impegno n. 340-4/2022;

**13. di stabilire**, che la consegna dei lavori avverrà in via di urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 8 – art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 – lett. a) – comma 1 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;

**14. di stabilire**, altresì, che in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria

esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**15. di stabilire**, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovranno essere riportati i seguenti codici:

- CUP: B87H21006330002;
- CIG: 915957720F;

**16. di inviare** copia della presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali, trasversali generali per i conseguenti adempimenti relativi alla stipula e registrazione del contratto;

**17. di dare atto**, che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 4 della Legge n. 241/90 e art. 101 del D. Lgs. 50/2016) è l'ingegnere Paolo BAVARO, nominato con Determina Dirigenziale n. 2805 del 4/12/2020;

**18. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

**19. di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2743 DEL 12/08/2022**

**OGGETTO: <<PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE>>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA "COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL" DI ANDRIA.**

**CUP: B87H21006330002 – CIG: 915957720F.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio**  
SARCINELLI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 2743 DEL 12/08/2022**

**OGGETTO: <<PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO “STRADA PER STRADA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE>>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA “COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL” DI ANDRIA.**

**CUP: B87H21006330002 – CIG: 915957720F.**

---

Si attesta la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Bilancio Anno	Gestione	Capitolo	Impegno/ Sub. Impegno - Anno	Importo
2022	2022	943801	1452	1.399.461,54
2022	2022	943801	340/7	26.960,00
2022	2022	943801	340/8	6.740,00

Andria, lì 12/08/2022

**Il Responsabile del SETTORE RISORSE FINANZIARIE**  
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---