

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2801 DEL 03/12/2020

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture,
Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 – COMMA 7 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., <<LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO: SCUOLA ELEMENTARE "ANTONIETTA INCHINGOLO" SITA IN PIAZZA DELLE REGIONI, N. 1. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESUD SRL – ANDRIA>>.- CIG. 8435388E60 CUP B82G19000380001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n 576 del 16/03/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico: Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1" dell'importo complessivo di € 350.000,00 come di seguito riportato nel quadro economico:

| Voce | Descrizione | Importo Voce | Di cui importo finanziamento MIUR | Di cui importo cofinanziamento |
|------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| A | Importo totale dei lavori | | | |
| A.1 | Importo dei lavori come da Computo Metrico Estimativo | € 269.836,22 | | |
| A.2 | Importo dei lavori al netto della Sicurezza (Soggetto a Ribasso) | € 264.955,22 | | |
| A.3 | Oneri per sicurezza diretti | € 4.881,00 | | |
| A.4 | Oneri per sicurezza indiretti (non Soggetti a Ribasso) | € 5.163,78 | | |
| | TOTALE LAVORI | € 275.000,00 | | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | - | | |
| B.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura | - | | |
| B.2 | Spese tecniche | - | | |
| B.2.1 | Rilievi, accertamenti e indagini | - | | |
| B.2.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi | - | | |
| B.2.3 | Imprevisti sui lavori + IVA | € 4.847,44 | | |
| B.2.4 | Acquisizioni di aree o immobili | - | | |
| B.2.5 | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA) | - | | |
| B.2.6 | Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice | - | | |



| | | | | |
|--------|---|----------|-------------------|---------------------|
| | degli appalti | | | |
| B.2.7 | Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità | € | 26.917,21 | |
| B.2.8 | Spese tecniche per incentivo ex Art. 113, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. | € | 5.500,00 | |
| B.2.9 | Spese per accertamenti di laboratorio +IVA | € | 2.000,00 | |
| B.2.10 | Spese di cui all'articolo 24, c. 4 d.lgs 50/2016 (Assicurazione personale e spese di carattere strumentale) | € | 500,00 | |
| | Totale Spese Tecniche | € | 39.764,65 | |
| B.3 | Spese per consulenza e supporto +IVA | | - | |
| B.4 | Spese per commissioni giudicatrici +IVA | | - | |
| B.5 | Spese per pubblicità +IVA | € | 500,00 | |
| B.6 | IVA sui lavori | € | 27.500,00 | |
| B.7 | IVA e cassa sulle competenze tecniche | € | 7.235,35 | |
| B.8 | Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP | | - | |
| B.9 | Spese per ilascio pareri | | - | |
| B.10 | Acquisto di beni (compreso di IVA) | | - | |
| B.11 | Spese organizzative e gestionali | | - | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | - | |
| | TOTALE QUADRO ECONOMICO | € | 350.000,00 | |
| | Importo totale del progetto | € | 350.000,00 | € 350.000,00 |

- **che, con Det. Dir. n. 2044 del 23/09/2020** veniva, tra l'altro, stabilito di indire una procedura di acquisto, [ricorrendo all'acquisizione mediante marketplace gestito dalla Consip](#), per i **"Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico:Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1"**, e veniva approvato lo **schema di lettera invito/disciplinare, i modelli di gara** per l'affidamento dei lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di € 275.000,00= oltre IVA, di cui € 264.955,22= per lavori oltre IVA a base d'asta ed € 10.044,780= per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati:

| | |
|---|--|
| 1 | Domanda di partecipazione |
| A | Dichiarazione per l'ammissione alla gara di appalto |
| B | Dichiarazione del concorrente di ricorso all'avvalimento (art.89 del D.Lgs 50/2016) |
| C | Modello di dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali per soggetti in carica ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; |
| D | Modello di dichiarazione di presenza di misure di prevenzione e condanne o decreti per soggetti in carica ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; |
| E | Modello dichiarazione cumulativa per ditta ausiliaria- AVVALIMENTO |
| F | Modello dichiarazione cumulativa per impresa consorziata |
| G | Modello Offerta Economica |
| H | DGUE |
| | Relazione Generale |
| | Stralcio PRG, CAT, Planimetrie Gen |
| | Rilievo Geom Strutt Dettagli Costrutt In Situ |
| | Saggi e prove sui materiali |



| |
|---|
| Elaborati grafici di progetto |
| Relazione di calcolo |
| Piano manutenzione dell'opera e delle sue parti |
| Quadro di incidenza della manodopera |
| Piano di sicurezza e di coordinamento |
| Cronoprogramma |
| Layout di cantiere |
| Elenco dei prezzi unitari |
| Analisi nuovi prezzi |
| Computo metrico Estimativo |
| Quadro Economico |
| Schema di contratto |
| Capitolato Speciale d'Appalto |
| Doc. Fot. Saggi Carote Prove acciaio |
| Relaz. Specialist. Del Lab. Prove Materiali |
| Documentazione storica rinvenuta |

Considerato:

- **che, in esecuzione della sopraccitata Det. Dir. n. 2044 del 23/09/2020**, è stato diramato apposito invito a presentare il preventivo, nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sulla piattaforma del mercato elettronico digitale realizzato da Consip, mediante il portale degli acquisti della P.A. www.acquistinretepa.it, relativamente alla **RdO (richiesta di offerta) n. 2670140 del 20/10/2020**, per l'affidamento del "**Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico: Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1"**;
- che, con la medesima Det. Dir. n. 2044 del 23/09/2020, è stato stabilito che l'affidamento del servizio sarebbe avvenuto ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. c), nonché ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 - bis del D. Lgs 50/2016;
- che alla procedura di gara sono stati invitati n. 7 (sette) operatori economici:

| | Ragione sociale | P.IVA | Comune (Pr) |
|---|--|--------------|--------------------|
| 1 | COSTRUZIONI MEMEO SRL | 05695130723 | ANDRIA (BT) |
| 2 | EDILTER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE | 07045260721 | ANDRIA (BT) |
| 3 | EDILIZIA FUTURA SRL | 07316870729 | ANDRIA (BT) |
| 4 | GE.ST.IM. S.R.L. | 06111000722 | ANDRIA (BT) |
| 5 | IMPRESUD SRL | 04476890720 | ANDRIA (BT) |
| 6 | LANOTTE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 07080250728 | BARLETTA (BT) |
| 7 | SUD CANTIERI SRL | 03652660725 | BARLETTA (BT) |

- che la RdO n. 2670140 prevedeva che il termine ultimo per la presentazione delle offerte sarebbe stato il giorno 28/10/2020 ore 12.00;
- che in allegato alla RdO n. 2670140 è stata diramata la lettera invito prot.n. 83985 del 20/10/2020 riportante tutte le condizioni di partecipazione alla gara in oggetto;
- che in data 20/10/2020, tramite la piattaforma Consip, è stato comunicato agli operatori economici partecipanti che, il giorno 29/10/2020, alle ore 9,30, il soggetto che presiede il

seggio di gara avrebbe proceduto all'esame dei preventivi pervenuti;

- che alle ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2020 risultavano pervenute, mediante piattaforma MEPA, le offerte delle seguenti ditte invitate:

| N. | Ragione sociale | FORME DI PARTECIPAZIONE | ORA | DATA ARRIVO |
|----|--|-----------------------------|----------|-------------|
| 1 | COSTRUZIONI MEMEO SRL | Singolo operatore economico | 18:38:59 | 27/10/2020 |
| 3 | IMPRESUD SRL | Singolo operatore economico | 20:03:12 | 27/10/2020 |
| 4 | GE.ST.IM. S.R.L. | Singolo operatore economico | 09:27:16 | 28/10/2020 |
| 5 | EDIL TER SRL DEL GEOM. CATALDO TERRONE | Singolo operatore economico | 11:07:02 | 28/10/2020 |

- che, il Presidente, in data 29/10/2020, giusta verbale allegato, esaminava la documentazione pervenuta, di ammettere alla fase successiva le seguenti ditte:
- COSTRUZIONI MEMEO SRL;
- IMPRESUD SRL;
- che, lo stesso Presidente, ammetteva con con riserva le seguenti ditte:

| N. | Ragione sociale | MOTIVAZIONE |
|----|--|--|
| 2 | GE.ST.IM. S.R.L. | Mancata presentazione dell'imposta di bollo con modello F23 come previsto dalla lettera invito |
| 2 | EDIL TER SRL DEL GEOM. CATALDO TERRONE | Mancata presentazione dell'imposta di bollo con modello F23 come previsto dalla lettera invito |

- che, venivano contattate telefonicamente e invitate a integrare il versamento innanzi citato;
- che, terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, lo stesso Presidente, sospendeva la seduta alle ore 12,30 del giorno 29/10/2020 e rinviava al giorno successivo per procedere alla integrazione dei versamenti mancanti delle due ditte;
- che la ditta GE.ST.IM srl, con nota mail assunta al protocollo n. 87726 del 29/10/2020 provvedeva ad inviare il modello F23 relativa al pagamento dell'imposta di bollo, regolarizzando la domanda di partecipazione;
- che la ditta EDIL TER srl non provvedeva ad inviare per le vie brevi quanto richiesto e, pertanto, è stato richiesto, mediante pec prot. 0087764 del 29/10/2020, la regolarizzazione dell'istanza ai sensi del comma 9, art 83 del D.Lgs 50/2016, assegnando il termine per la regolarizzazione alle ore 12:00 del 30/10/2020;
- che la ditta EDIL TER srl, con nota pec prot. n. 87860 del 30/10/2020 ore 8:19 inviava la ricevuta del pagamento F23 di € 16,00 relativa all'imposta di bollo;
- che il giorno 30/10/2020 alle ore 8,45 venivano riprese le operazioni per la valutazioni delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi sul portale degli acquisti della P.A www.acquistinretepa.it, registrando come di seguito riportato:

| N. | DITTA | RIBASSO% | Importo complessivo al netto degli oneri della sicurezza | Importo complessivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.044,78 |
|----|--|----------|--|--|
| 1 | IMPRESUD SRL | 34,322% | € 174.017,29 | € 184.062,07 |
| 2 | GE.ST.IM. S.R.L. | 33,333% | € 176.637,70 | € 186.682,48 |
| 3 | EDIL TER SRL DEL GEOM. CATALDO TERRONE | 33,21% | € 176.963,59 | € 187.008,37 |



| | | | | |
|---|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| 4 | COSTRUZIONI MEMEO SRL | 32,623% | € 178.518,88 | € 188.563,66 |
|---|-----------------------|---------|--------------|--------------|

- che il Presidente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016, formulava la proposta di aggiudicazione dei **"Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico: Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1"**, in favore dell'operatore economico IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 - 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720, per un importo complessivo offerto di € 184.062,07 oltre IVA, di cui € 174.017,29 oltre IVA per i lavori (ribasso del 34,322 % sull'importo a base di gara pari a **€ 264.955,22** oltre IVA) più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto, altresì che, per tale Ditta **IMPRESUD SRL**, Via Rossini, 18 - 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720, è agli atti di questo ufficio la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016, per la partecipazione alle procedure di appalto di lavori e il modello DGUE compilato;

Dato atto che questo Ente si riserva l'adozione dei provvedimenti conseguenti in autotutela nel caso in cui emergano irregolarità in merito ai requisiti auto certificati;

Richiamata la nota prot. 89861 del 05/11/2020 con la quale è stato comunicato, alle ditte che hanno presentato un'offerta ammessa, che durante la seduta di gara del 30/10/2020 è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta IMPRESUD SRL di Andria;

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 2629 del 19/11/2020:

a) si approvava il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta del 34,322% sull'importo di gara pari ad € 264.955,22 oltre IVA più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta così distinto:



| Voce | Descrizione | Importo Voce | Di cui importo finanziamento MIUR | Di cui importo cofinanziamento |
|------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| A | Importo totale dei lavori | | | |
| A.1 | Importo dei lavori come da Computo Metrico Estimativo | € 269.836,22 | | |
| A.2 | Importo dei lavori al netto della Sicurezza (Soggetto a Ribasso) | € 264.955,22 | | |
| A.2a | A Detrarre ribasso d'asta offerto del 34,322% | € - 90.937,93 | | |
| A.2b | Importo lavori al netto del ribasso d'asta | € 174.017,29 | | |
| A.3 | Oneri per sicurezza diretti | € 4.881,00 | | |
| A.4 | Oneri per sicurezza indiretti (non Soggetti a Ribasso) | € 5.163,78 | | |
| | TOTALE LAVORI (compreso oneri della sicurezza) | € 184.062,07 | | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | - | | |
| B.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura | - | | |
| B.2 | Spese tecniche | - | | |
| B.2.1 | Rilievi, accertamenti e indagini | - | | |
| B.2.2 | Allacciamenti ai pubblici servizi | - | | |
| B.2.3 | Imprevisti sui lavori + IVA | € 4.847,44 | | |
| B.2.4 | Acquisizioni di aree o immobili | - | | |
| B.2.5 | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA) | - | | |
| B.2.6 | Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti | - | | |
| B.2.7 | Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità | € 26.917,21 | | |
| B.2.8 | Spese tecniche per incentivo ex Art. 113, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. | € 5.500,00 | | |
| B.2.9 | Spese per accertamenti di laboratorio +IVA | € 2.000,00 | | |
| B.2.10 | Spese di cui all'articolo 24, c. 4 d.lgs 50/2016 (Assicurazione personale e spese di carattere strumentale) | € 500,00 | | |
| | Totale Spese Tecniche | € 39.764,65 | | |
| B.3 | Spese per consulenza e supporto +IVA | - | | |
| B.4 | Spese per commissioni giudicatrici +IVA | - | | |
| B.5 | Spese per pubblicità +IVA | € 500,00 | | |
| B.6 | IVA sui lavori | € 18.406,21 | | |
| B.7 | IVA e cassa sulle competenze tecniche | € 7.235,35 | | |
| B.8 | Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP | - | | |
| B.9 | Spese per rilascio pareri | - | | |
| B.10 | Acquisto di beni (compreso di IVA) | - | | |
| B.11 | Spese organizzative e gestionali | - | | |
| | Totale Somme a Disposizione | € 65.906,21 | | |
| | TOTALI (Lavori e Somme a disposizione dell' Amm.) | € 249.968,28 | | |
| B.12 | Economie rinvenienti dal ribasso d'asta (compreso IVA) | € 100.031,72 | | |
| | Importo Totale del Progetto | € 350.000,00 | € 350.000,00 | |

b) venivano aggiudicati definitivamente, ai sensi dell'art.32 - comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta **"IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 – 76123 ANDRIA BT – C.F./P.IVA n. 04476890720"**, i **"Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico:Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1"**, per un importo complessivo offerto di € 184.062,07 oltre IVA, di cui € 174.017,29 oltre IVA per i lavori (ribasso del 34,322 % sull'importo a base di gara pari a € 264.955,22 oltre IVA) più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; "Relazione generale – Stralcio PRG, CAT, Planimetrie Gen. - Rilievo Geom Strutt. Dettagli Costrutt. In Situ – Saggi e Prove sui materiali – Elaborati grafici di progetto – Relazione di Calcolo – Piano manutenzione della manodopera – Piano di sicurezza e di coordinamento – Cronoprogramma – Layout di cantiere – Elenco dei prezzi unitari – analisi nuovi prezzi – Computo metrico estimativo – Quadro Economico – Schema di contratto – Capitolato Speciale d'appalto – Doc. Fot. Saggi Carote Prove acciaio – Relaz. Specialist.- del Lab. Prove materiali – Documentazione storica rinvenuta" approvati con la già citata Determina n. 576/2020 ed allegati alla lettera di richiesta preventivo prot. n. 0083985 del 20/10/2020 allegata alla RdO (richiesta di offerta) n. 2670140 del 20/10/2020;

Visto che per la Ditta **IMPRESUD SRL** – Andria (BT) - C.F./P.IVA n. 04476890720 sono state effettuate le verifiche fiscali, contributive e giudiziali, previste per legge anche sulla piattaforma dell'ANAC e quelle relative alla Comunicazione Antimafia e che è agli atti di questo Ufficio la seguente documentazione:

| Richieste verifiche | Riscontri |
|---|---|
| in data 02/11/2020 con nota prot.n. 88419 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani il Certificato Casellario Giudiziale e il Certificato dei Carichi pendenti del rappresentante legale, del socio e del direttore tecnico. | In data 01/12/2020 sono stati emessi i certificati Casellario Giudiziale richiesti. <i>Per quanto attiene i certificati dei carichi Pendenti, gli esiti risultano pervenuti in data 01/02/2020 prot. 98139.</i> |
| è stato eseguito accesso al sito ufficiale dell'INPS per verifica regolarità contributiva della ditta, ai fini dell'art.80 - comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | a seguito di visura sul sito ufficiale dell'INPS, è stato acquisito DURC On-Line con prot. INPS_22406102, dove "...si dichiara che il soggetto risulta regolare" con scadenza validità il 23/12/2020. |
| in data 05/11/2020 è stato richiesto sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell'Interno il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D. Lgs. n. 159/2011. | <i>Esito pervenuto alla data 06/11/2020 non risultano le cause di decadenza.</i> |
| in data 02/11/2020 con nota prot.n.88455 è stata richiesta, alla Direzione Provinciale – Agenzia delle Entrate di BAT, la certificazione della regolarità fiscale, ai fini dell'art.80 - comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | <i>Esito pervenuto in data 12/11/2020 prot. n. 92079 non risultano violazioni definitivamente accertate.</i> |
| in data 02/11/2020 è stato chiesto, mediante portale ANAC, l'estratto delle annotazioni sugli operatori economici iscritti. | in data 04/11/2020 è stato acquisito l'estratto delle annotazioni sugli operatori economici ANAC, per la ditta avente Cod. Fis. 04476890720, dal quale risulta una annotazione relativa all'aggiunta del nominativo del direttore tecnico in data 26/04/2017. |
| in data 02/11/2020 con nota prot.n.88427 è stata chiesta alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di TRANI la verifica delle auto dichiarazioni riferite a procedure concorsuali. | in data 03/11/2020, con nota acclarata al prot. dell'Ente n. 88793, è stata acquisita l'attestazione del Funzionario Giudiziario della Cancelleria Giudiziale dalla quale risulta che "alla data del 30/10/2020 e a tutt'oggi, non risultano procedure pendenti in danno di Impresud srl c.f/p.iva 04476890720" |



| | |
|--|--|
| in data 02/11/2020 con nota prot.n.88441 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani IL CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO. | <i>Esito pervenuto in data 01/02/2020 prot. 98139 dalla quale che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta: NULLA.</i> |
| in data 02/11/2020 è stato chiesto, mediante portale ANAC, la visura camerale della ditta Impresud srl. | In data 05/11/2020 è stata acquisita la visura camerale della ditta IMPRESUD SRL rilascata dal Registro Imprese della camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari |
| in data 02/11/2020 è stato verificato il possesso dell'attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del DPR 207/2010), mediante portale ANAC | In data 02/11/2020 è stata acquisita l'attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del DPR 207/2010) n. 5155/47/01 del 13/05/2019, data scad. Validità triennale 12/05/2022 - cat. OG1, OG2, OG3, OG6, OG11, OS6, OS7. |

Riscontrato il possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti dalla lettera invito prot. n. 0064840 dell'11/8/2020, inviata ai sensi di legge alla Ditta **"IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 - 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720"** per la presentazione della offerta di cui alla RdO (richiesta di offerta) n. 2670140 del 20/10/2020.

Ritenuto, di dichiarare, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 2629 del 19/11/2020, relativa alla aggiudicazione definitiva alla Ditta **"IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 - 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720"**, avente per oggetto **"Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico:Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1" CIG 8435388E60**, che ha offerto un ribasso d'asta del 34,322% sull'importo di gara pari ad € 264.955,22= oltre IVA più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi, per un importo netto pari di € 184.062,07= oltre IVA di cui € 174.017,29 oltre IVA per i lavori più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai patti e condizioni della lettera invito prot. n. 0083985 del 20/10/2020 e relativi allegati di cui alla RdO numero 2670140 del 20/10/2020, diramate in esecuzione della già più volte menzionata Determina n. 2044/2020.

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Letto, altresì, il D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: <<Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione>>.

Preso atto del Decreto Prefettizio n.10037 del 29/04/2019 di sospensione del Consiglio Comunale e di nomina del Vice Pefetto Vicario dott. Gaetano Tufariello quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.

Visto il D.P.R. del 21 maggio 2019 prot. n. 0008580, con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Andria ed è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, il dott. Gaetano Tufariello.

Preso atto del Decreto Commissariale n. 837 del 15/05/2019 inerente le attribuzioni delle competenze e deleghe per materia ai Sub Commissari dott.sa R.Grandolfo, dott.sa M.I. Porro, dott. A.Pedone, e dei successivi di modifica delle deleghe ai Sub Commissari dott.sa R.Grandolfo, Arch. Anna Maria Curcuruto, dott. A.Pedone n. 890 del 10/01/2020 e n. 891 del 15/1/2020.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio

Comunale n. 39 del 20/07/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020/2021, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi.

Richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2020 avente come oggetto: <<Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2020/2022 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)>>.

Preso atto che con Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 46 del 10 agosto 2020 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2019;

Preso atto, altresì, della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2020 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2020/2022: P.D.O. su base triennale.

Considerato che in data 13 ottobre 2020 è stata proclamata Sindaco del Comune di Andria l'Avv. Giovanna Bruno e che, pertanto, alla medesima data sono cessati i poteri commissariali in parte qua.

Considerato, altresì, che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 940 del 22/10/2020.

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente e che il pagamento/impegno è possibile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dichiarare, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 2629 del 19/11/2020, relativa alla aggiudicazione definitiva alla Ditta **"IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 - 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720"** avente per oggetto **"Lavori di manutenzione straordinaria all'Edificio Scolastico:Scuola Elementare "Antonietta Inchingolo" sito in Piazza delle Regioni, 1" CIG 8435388E60**, che ha offerto un ribasso d'asta del 34,322% sull'importo di gara pari ad € 264.955,22= oltre IVA più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi, per un importo netto pari di € 184.062,07= oltre IVA di cui € 174.017,29 oltre IVA per i lavori più € 10.044,78 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai patti e condizioni della lettera invito prot. n. 0083985 del 20/10/2020 e relativi allegati di cui alla RdO numero 2670140 del 20/10/2020, diramate in esecuzione della già più volte menzionata Determina n. 2044/2020.
3. di dare atto, che la spesa complessiva di **€ 202.468,28= IVA compresa**, assunta con Determina Dirigenziale n. 2629 del 19/11/2020, è stata impegnata come segue:

| Capitolo | Esercizio finanziario 2020 | |
|---------------|----------------------------|---------------|
| Numero 925400 | Impegno n. 876-3/2020 | € 202.468,28= |

4. di stabilire che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la RTP a costituirsi affidataria del servizio in oggetto, dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del relativo corrispettivo;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo BAVARO, R.U.P. dell'**Area Città, Territorio e Ambiente - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri,**



- Patrimonio e Demanio**, nominato con la già succitata Determina n. 1881/2020;
6. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente CODICE: **CIG n. 8435388E60 - CUP B82G19000380001.**;
 7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 1), lettera b), art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;
 8. di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali, trasversali generali per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione registrazione del contratto;
 9. di stabilire che il contratto sarà registrato in Atti Privati, con le relative spese a carico della ditta aggiudicataria;
 10. di precisare che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione della/e fattura/e emessa/e secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità dei lavori e della redazione contabilità finale;
 11. di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento, pur essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto delle regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità interno, giusto quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
 12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta **"IMPRESUD SRL, Via Rossini, 18 – 76123 ANDRIA BT - C.F./P.IVA n. 04476890720"**;
 14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2801 DEL 03/12/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 – COMMA 7 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., <<LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO: SCUOLA ELEMENTARE "ANTONIETTA INCHINGOLO" SITA IN PIAZZA DELLE REGIONI, N. 1. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESUD SRL – ANDRIA>>.- CIG. 8435388E60 CUP B82G19000380001.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
ARMANDO BERRIOLA / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Andria"
