

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3273 DEL 28/09/2022

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII – "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE «RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GIANNOTTI» SITO IN ANDRIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA "EDIL VERDE SRL" DI MINERVINO MURGE. CODICE MIR: A1201,134 - CUP: B87H19002620002 – CIG: 9372089C7F.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- **che** con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 9 Novembre 2018, il Comune di Andria approvava, tra l'altro, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di opere finalizzate alla riqualificazione urbana nell'ambito del finanziamento regionale POR FESR-FSE 2014-2020 denominato SISUS, tra cui la «**riqualificazione di Largo Giannotti**»;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21 Febbraio 2019 è stato approvato il progetto definitivo del suddetto intervento per un costo complessivo di € 870.000,00;
- **che** nel programma triennale dei lavori pubblici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2022 è previsto l'intervento "Rigenerazione Urbana sostenibile – Lavori di riqualificazione di Via e Largo Giannotti";
- **che** con Determinazioni n. 1827 del 13/7/2021 e n. 2065 del 05/08/2021 nonché con successivo Contratto n. 57 di Rep. - Atti privati del 28/12/2021, è stato affidato "Incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, studio di compatibilità geologica e geotecnica con riferimento all'intervento denominato: «RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GIANNOTTI» SITO IN ANDRIA", All'Arch. Marcello Tota costituito in RTP con Arch. Rossella TROIA - Ing. Domenico SGARAMELLA e il Geol. Riccardo LOSITO;
- **che**, con Determinazione n. 2740 del 12/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la «**riqualificazione di Largo Giannotti**» presentato dalla RTP innanzi nominata nonché sottoposto a previa verifica e validazione in data 15/07/2022, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 870.000,00=, come risulta dal seguente quadro economico:

| | | |
|----|--|--------------|
| A | LAVORI | |
| A1 | Importo lavori A CORPO (come da CME) | 640.255,46 € |
| A2 | A detrarre Costi Diretti (CD) della Sicurezza | -12.902,71 € |
| A3 | Importo lavori (assoggettati a ribasso d'asta) | 627.352,75 € |
| A4 | Costi Diretti (CD) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 12.902,71 € |
| A5 | Costi Indiretti (CI) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 13.221,28 € |
| A6 | Costi COVID 19 | 5.494,24 € |
| | Totale (A3+A4+A5+A6) | 658.970,98 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |



| | | |
|-----|--|--------------|
| B1 | Lavori speciali complementari e di finitura, IVA e oneri inclusi (Arredo a Verde, IP, Segnaletica) | - € |
| B2 | Rilievi accertamenti ed indagini | - € |
| B3 | Allacciamento a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze | 1.500,00 € |
| B4 | Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti | 13.349,25 € |
| B5 | Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| B6 | Spese di cui all'art. 24 D.Lgs. 50/16, spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, spese relative al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/16, e precisamente: | |
| | a) Spese di cui all'art.24, comma 4 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| | b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni: | |
| | b1) Capogruppo mandatario (Regime Fiscale Forfettario) | 9.884,21 € |
| | b2) Mandante n. 1 (Regime Fiscale Forfettario) | 2.324,52 € |
| | b3) Mandante n. 2 (Regime Fiscale Ordinario) | 9.563,58 € |
| | b4) Mandante n. 3 (Regime Fiscale Ordinario) | 3.276,37 € |
| | c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | |
| | c1) 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 | 10.543,54 € |
| | c2) 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 | 2.635,88 € |
| B7 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, e assicurazioni | 1.000,00 € |
| B8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | - € |
| B9 | Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche | 2.000,00 € |
| B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | |
| | a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo | 1.500,00 € |
| | b) incarichi esterni per collaudi e altre prestazioni professionali (collaudi specialistici impianti AQP, sorveglianza archeologica): | |
| | b1) Collaudo impianti AQP | 1.500,00 € |
| B11 | b2) Sorveglianza archeologica (3 gg x 8 ore lavorative) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | 1.398,00 € |
| | a) IVA (22%) su Lavori e sicurezza (A3+A4+A5+A6) | 144.973,62 € |
| | b1) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b1 + B6/b2 | 488,35 € |
| | b2) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b3 + B10/a + B10/b1,2 | 558,46 € |
| | b3) Oneri previdenziali. Contributo soggettivo (4%) su: B6/b4 | 131,05 € |
| | b4) Oneri previdenziali. Contributo integrativo (2%) su: B6/b4+B11/b3 | 68,15 € |
| | c) IVA (22%) su Spese tecniche B6/b3,4 + B10/a + B10/b1,2 + B11/b2,3,4 | 3.959,04 € |
| | d) Contributo Autorità di vigilanza Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità | 375,00 € |

Totale B) 211.029,02 €
 TOTALE GENERALE A) + B) 870.000,00 €

- con Determina Dirigenziale n. 2787 del 25/8/2022, venivano approvati gli atti di gara e si disponeva di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'esecutore dei lavori di «**riqualificazione di Largo Giannotti**», secondo le seguenti modalità: **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 da espletarsi su piattaforme di mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni previa consultazione di 5 operatori economici attingendo dagli elenchi di operatori economici presenti sulla stessa piattaforma, per l'importo complessivo pari ad € 658.970,98= oltre Iva (22%), di cui € 627.352,75= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 31.618,23= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Quanto innanzi premesso, il RUP ing. Paolo BAVARO in data 29/8/2022 con prot. n. PI 215745-22, procedeva sulla piattaforma della Regione Puglia www.EmPulia.it al sorteggio pubblico dei 5 operatori economici da invitare alla gara, che di seguito si riportano:

| N | Ragione sociale | Partita IVA | Indirizzo | Città | Provincia |
|---|--|-------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | IMCORE Srl | 06576720724 | Via Milano nc 71/A | ANDRIA | BAT |
| 2 | EDIL BROS | 07144800724 | Via Vienna nc 95 | ANDRIA | BAT |
| 3 | IEVA MICHELE Snc di Cagnetti R., Ieva F & C. | 02883640720 | Via Nemesiano nc 61 Casella Postale 78 | ANDRIA | BAT |
| 4 | IMPRESA EDILE DICORATO Giuseppe | 00409780723 | Via Callano nc 87/G | BARLETTA | BAT |
| 5 | EDIL VERDE Srl | 05740030720 | Via Mazzini nc 52 | MINERVINO MURGE | BAT |

Preso atto che:

- in data **31 Agosto 2022** con prot. n. **PI 216924-22**, veniva diramato sulla piattaforma del Mercato Elettronico realizzato dalla Regione Puglia www.EmPulia.it, lettera invito per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ove le clausole essenziali erano contenute nella Lettera Invito/Disciplinare di Gara avente prot. n. 0073346/2022 del 31/8/2022 nonché nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) approvati unitamente al progetto esecutivo con D.D. n. 2740/2022, per un importo complessivo pari ad € 658.970,98= oltre Iva (22%), di cui € 627.352,75= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 31.618,23= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il termine ultimo per la richiesta dei quesiti era fissato per le **ore 12:00 del 9/9/2022** mentre il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era stabilito **il giorno 14/9/2022 alle ore 12:00**, relativamente ai lavori di «**Riqualificazione di Largo Giannotti**»;
- alla suddetta data del 14/9/2022 - ore 12:00, si è proceduto a verificare le offerte pervenute per il tramite del portale www.EmPulia.it, constatando la presenza della sola offerta del seguente operatore economico:

| N | Ragione sociale | Partita IVA | Protocollo | Indirizzo | Città | Provincia |
|---|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 5 | EDIL VERDE Srl | 05740030720 | PI 226947-22 del 14/9/2022 | Via Mazzini, 52 | MINERVINO MURGE | BAT |

- si è proceduto alla verifica, valutazione dei requisiti soggettivi, della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore economico, risultando la stessa conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella già menzionata Lettera Invito/Disciplinare di Gara avente prot. n. 0073346/2022 del 31/8/2022 e, pertanto è da ammettere all'apertura della offerta economica;



- successivamente si procedeva all'apertura dell'unica offerta economica pervenuta, che risultava la seguente:

| N | Ragione sociale | Partita IVA | Indirizzo | Città | Offerta Economica Presentata |
|---|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 5 | EDIL VERDE Srl | 05740030720 | Via Mazzini, 52 | MINERVINO MURGE (Bt) | 27,243% |

- l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico **"EDIL VERDE Srl"** di Minervino Murge, soddisfa tutti i requisiti fissati dalla documentazione di gara e risulta essere vantaggiosa economicamente per l'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 95 – comma del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta economica presentata dalla Ditta **"EDIL VERDE Srl"** di Minervino Murge ha indicato i costi aziendali propri dell'impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso nella misura di € 6.000,00= (Euro seimila/00=), mentre i costi della manodopera propri della ditta sono indicati nella misura pari ad € 130.000,00= (Euro centotrentamila/00=).

Visto il Verbale di constatazione, operazioni di gara e proposta di aggiudicazione datato il 15 Settembre 2022, ove il Presidente del seggio di Gara Ing. Paolo BAVARO formulava, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016, **la proposta di aggiudicazione** della Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di **«Riqualficazione di Largo Giannotti»** in favore dell'operatore economico Ditta **"EDIL VERDE Srl"** con sede legale alla Via G. Mazzini nc 52 – Cap 76013 Minervino Murge – Cod. Fis. e Partita IVA 05740030720, che ha offerto un ribasso percentuale del 27,243% sull'importo a base d'asta di € 627.352,75= oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 31.618,23= oltre IVA, per complessivi netti pari ad € 456.443,04= oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 31.618,23=, quindi per un importo di aggiudicazione di € 488.061,27= escluso IVA.

Verificato tramite "AVCPass" in piattaforma "ANAC", che sono state effettuate le verifiche fiscali, contributivi e giudiziali previste per legge in capo alla summenzionata Ditta **"EDIL VERDE Srl" – Minervino Murge**, le cui risultanze documentali costituiscono motivo per procedere all'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 - comma 7 del D.Lgs 50/2016:

| | |
|---|--|
| in data 15/9/2022 tramite il portale ANAC è stato richiesto il Certificato Casellario Giudiziale dei Soci, Legale Rappresentante e Direttore Tecnici | in data pari data 15/9/2022 è stato rilasciato, per ciascun soggetto indicato, il relativo certificato dal quale risulta: "si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato risulta NULLA" |
| in data 20 e 21/9/2022 con prot. n. 0079824/2022, è stato richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Trani il Certificato dei Carichi Pendenti dei Soci, Legale Rappresentante e Direttore Tecnici | in data 22/9/2022 con prot. n. 0080677/2022, la Procura della Repubblica di Trani ha trasmesso, per ciascun soggetto indicato, il Certificato dei Carichi Pendenti il quale evidenzia: "non risultano carichi pendenti" |
| in data 21/9/2022, è stato richiesto alla CC.I.AA di Bari se l'Impresa sotto riportata versasse o versi in stato di fallimento, ecc...: -) <u>DENOMINAZIONE:</u> EDIL VERDE Srl; -) <u>SEDE LEGALE:</u> Via Mazzini nc 52 - 76013 Minervino Murge (Bt); -) <u>Cod. Fis. e Partita Iva:</u> n. 05740030720; | in pari data 21/9/2022 con documento n. P V6297633, ove la CC.I.AA di Bari ha dichiarato che: "...non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa" |
| Verifica della regolarità contributiva della ditta sul sito ufficiale INAIL, ai fini dell'art. 80 - comma 4 del | Acquisito D.U.R.C. on line – protocollo INPS_31995982 rilasciato il 5/7/2022, |



| | |
|--|--|
| D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | dove "...dichiara che il soggetto risulta regolare" con scadenza validità 2/11/2022 |
| In data 15/9/2022 con prot. PR_BTUTG_Ingresso_0041166_20220915, verificato il nulla-osta antimafia per le finalità dell'Art. 38 - comma 1 - lett. b) acquisito mediante sistema AVCpass. | La ditta avente Codice Fiscale 0574003072, risulta: "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88 - comma 1 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m.i." |
| Mediante il portale ANAC richiesta di verifica n. 7788339 del 15/9/2022 della regolarità fiscale effettuata ai sensi art. 38 - comma 1 - lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006 | La verifica effettuata alla data della elaborazione indicata a fianco, ha dato esito: "positivo - la posizione è risultata regolare", per la ditta avente Codice Fiscale 05740030720 |
| Richiesta mediante portale ANAC datata il 15/9/2022 per l'estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese di cui all'art. 7 del D. Lgs. 12 Aprile n.163 | in pari data acquisito estratto, dalla quale risulta che: "non sono presenti Annotazioni associabili all'O.E. indicato" , per la ditta avente Codice Fiscale 05740030720 |
| Richiesta mediante portale ANAC, datata il 15/9/2022 al Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA, la Visura Camerale della ditta | In pari data è stata acquisita Visura Camerale della ditta, ove risulta: -) Data atto costituzione 21/08/2001 -) Data iscrizione 12/9/2001 Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. |

Dato atto, che questo Ente si riserva l'adozione dei provvedimenti conseguenti in autotutela nel caso in cui emergano irregolarità in merito ai requisiti autocertificati in sede di gara.

Evidenziato che, è urgente provvedere all'aggiudicazione definitiva efficace dei *lavori di «Riqualificazione di Largo Giannotti»* alla Ditta "EDIL VERDE Srl" - Minervino Murge, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Regione Puglia.

Ritenuto di approvare il Verbale di constatazione, operazioni di gara e proposta di aggiudicazione datato il 15 Settembre 2022, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante.

Ritenuto, altresì, per le ragioni su espresse, di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta **"EDIL VERDE Srl"**, con sede legale a Minervino Murge (Bt) - Cap. 76013 alla Via G. Mazzini nc 52 - Cod. Fis. e Partita IVA 05740030720, i lavori di **«riqualificazione di Largo Giannotti»**, per un importo di aggiudicazione pari ad **€ 488.061,27=** escluso iva, di cui **€ 456.443,04=** al netto del ribasso del 27,243% sull'importo a base d'asta di € 627.352,75= oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€ 31.618,23=** oltre IVA.

Ritenuto, inoltre, di dover rideterminare il quadro economico in conseguenza delle economie conseguite in sede di gara, come segue:

| | | |
|----|--|--------------|
| A | LAVORI | |
| | Importo lavori A CORPO al netto dei ribasso del 27,243% (come da | |
| A1 | CME) | 456.255,46 € |
| A2 | Costi Diretti (CD) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 12.902,71 € |



| | | |
|-----|--|--------------|
| A3 | Costi Indiretti (CI) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 13.221,28 € |
| A4 | Costi COVID 19 | 5.494,24 € |
| | Totale (A1+A2+A3+A4) | 488.061,27 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| B1 | Lavori speciali complementari e di finitura, IVA e oneri inclusi (Arredo a Verde, IP, Segnaletica) | - € |
| B2 | Rilievi accertamenti ed indagini | - € |
| B3 | Allacciamento a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze | 1.500,00 € |
| B4 | Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti | 48.806,13 € |
| B5 | Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| | Spese di cui all'art. 24 D.Lgs. 50/16, spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, spese relative al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/16, e precisamente: | |
| B6 | a) Spese di cui all'art.24, comma 4 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| | b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni: | |
| | b1) Capogruppo mandatario (Regime Fiscale Forfettario) | 9.884,21 € |
| | b2) Mandante n. 1 (Regime Fiscale Forfettario) | 2.324,52 € |
| | b3) Mandante n. 2 (Regime Fiscale Ordinario) | 9.563,58 € |
| | b4) Mandante n. 3 (Regime Fiscale Ordinario) | 3.276,37 € |
| | c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | |
| | c1) 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 | 10.543,54 € |
| | c2) 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 | 2.635,88 € |
| B7 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, e assicurazioni | 1.000,00 € |
| B8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | - € |
| B9 | Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche | 2.000,00 € |
| B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | |
| | a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo | 1.500,00 € |
| | b) incarichi esterni per collaudi e altre prestazioni professionali (collaudi specialistici impianti AQP, sorveglianza archeologica): | |
| | b1) Collaudo impianti AQP | 1.500,00 € |
| | b2) Sorveglianza archeologica (3 gg x 8 ore lavorative) | 1.398,00 € |
| B11 | IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | |
| | a) IVA (22%) su Lavori e sicurezza (A3+A4+A5+A6) | 107.373,48 € |
| | b1) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b1 + B6/b2 | 488,35 € |
| | b2) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b3 + B10/a + B10/b1,2 | 558,46 € |
| | b3) Oneri previdenziali. Contributo soggettivo (4%) su: B6/b4 | 131,05 € |
| | b4) Oneri previdenziali. Contributo integrativo (2%) su: B6/b4+B11/b3 | 68,15 € |
| | c) IVA (22%) su Spese tecniche B6/b3,4 + B10/a + B10/b1,2 + B11/b2,3,4 | 3.959,04 € |



| | |
|--|--------------|
| d) Contributo Autorità di vigilanza Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità | 375,00 € |
| Totale B) | 208.885,76 € |
| Importo complessivo A) + B) | 696.947,03 € |
| Economie da ribasso | 173.052,97 € |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | 870.000,00 € |

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Letto, altresì, il D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione.

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione".

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale **n. 7 del 11/03/2021** inerente la **Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018.

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 1014 del 3/8/2022.

Letta **la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021** relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2021/2023: P.D.O. e P.E.G su base triennale.

Preso atto **della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Richiamata la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022** con la quale è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)** per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi.

Preso atto della **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022** concernente l'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024** e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)".

Preso atto, altresì, che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 38 del 29/06/2022 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi.

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente.

DETERMINA

- 1) di ritenere** le motivazioni, espresse in narrativa, qui integralmente riportate e trascritte;
- 2) di ritenere**, altresì, tale provvedimento indispensabile e non prorogabile, in quanto i lavori di **<<riqualificazione i Largo Giannotti>>**, sono necessari ed improcrastinabile ed occorre rispettare le tempistiche dettate dalla Regione Puglia;
- 3) di approvare**, il Verbale di constatazione, operazioni di gara e proposta di aggiudicazione datato il 15 Settembre 2022, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 4) di aggiudicare**, definitivamente, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta alla Ditta **"EDIL VERDE Srl"**, con sede legale a Minervino Murge (Bt) - Cap. 76013 alla Via G. Mazzini nc 52 - Cod. Fis. e Partita IVA 05740030720, i lavori di **«riqualificazione di Largo Giannotti»**, per un importo di aggiudicazione pari ad **€ 488.061,27=** escluso iva, di cui **€ 456.443,04=** al netto del ribasso del 27,243% sull'importo a base d'asta di € 627.352,75= oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€ 31.618,23=** oltre IVA;
- 5) di dare atto**, che l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto amministrativo è efficace a norma dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, essendo state completate le verifiche in relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art.80 del D.Lgs 50/2016);
- 6) di approvare**, il seguente quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Ditta **"EDIL VERDE Srl"** in sede di gara pari al 27,243% sull'importo a base d'asta di € 627.352,75= oltre IVA:

| | | |
|----|--|--------------|
| A | LAVORI | |
| | Importo lavori A CORPO al netto dei ribasso del 27,243% (come da | |
| A1 | CME) | 456.255,46 € |
| A2 | Costi Diretti (CD) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 12.902,71 € |
| A3 | Costi Indiretti (CI) della Sicurezza (non assoggettati a ribasso d'asta) | 13.221,28 € |
| A4 | Costi COVID 19 | 5.494,24 € |
| | Totale (A1+A2+A3+A4) | 488.061,27 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| B1 | Lavori speciali complementari e di finitura, IVA e oneri inclusi (Arredo a Verde, IP, Segnaletica) | - € |
| B2 | Rilievi accertamenti ed indagini | - € |
| B3 | Allacciamento a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze | 1.500,00 € |
| B4 | Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti | 48.806,13 € |
| B5 | Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| | Spese di cui all'art. 24 D.Lgs. 50/16, spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, spese relative al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/16, e precisamente: | |
| B6 | | |



| | | |
|-----|--|--------------|
| | a) Spese di cui all'art.24, comma 4 del D.Lgs. 50/16 | - € |
| | b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni: | |
| | b1) Capogruppo mandatario (Regime Fiscale Forfettario) | 9.884,21 € |
| | b2) Mandante n. 1 (Regime Fiscale Forfettario) | 2.324,52 € |
| | b3) Mandante n. 2 (Regime Fiscale Ordinario) | 9.563,58 € |
| | b4) Mandante n. 3 (Regime Fiscale Ordinario) | 3.276,37 € |
| | c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | |
| | c1) 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 | 10.543,54 € |
| | c2) 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 | 2.635,88 € |
| B7 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, e assicurazioni | 1.000,00 € |
| B8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | - € |
| B9 | Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche | 2.000,00 € |
| B10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | |
| | a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo | 1.500,00 € |
| | b) incarichi esterni per collaudi e altre prestazioni professionali (collaudi specialistici impianti AQP, sorveglianza archeologica): | |
| | b1) Collaudo impianti AQP | 1.500,00 € |
| | b2) Sorveglianza archeologica (3 gg x 8 ore lavorative) | 1.398,00 € |
| B11 | IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | |
| | a) IVA (22%) su Lavori e sicurezza (A3+A4+A5+A6) | 107.373,48 € |
| | b1) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b1 + B6/b2 | 488,35 € |
| | b2) Oneri previdenziali (4%) su: B6/b3 + B10/a + B10/b1,2 | 558,46 € |
| | b3) Oneri previdenziali. Contributo soggettivo (4%) su: B6/b4 | 131,05 € |
| | b4) Oneri previdenziali. Contributo integrativo (2%) su: B6/b4+B11/b3 | 68,15 € |
| | c) IVA (22%) su Spese tecniche B6/b3,4 + B10/a + B10/b1,2 + B11/b2,3,4 | 3.959,04 € |
| | d) Contributo Autorità di vigilanza Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 recante attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità | 375,00 € |
| | Totale B) | 208.885,76 € |
| | Importo complessivo A) + B) | 696.947,03 € |
| | Economie da ribasso | 173.052,97 € |
| | IMPORTO TOTALE PROGETTO | 870.000,00 € |

7) di subimpegnare, in favore della Ditta **"EDIL VERDE Srl"**, con sede legale a Minervino Murge (Bt) - Cap. 76013 alla Via G. Mazzini nc 52 - Cod. Fis. e Partita IVA 05740030720, al Cap. 948105 - Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.012 <<rigenerazione urbana Via e Largo Giannotti>> del Bilancio 2022, la somma complessiva di **€ 595.434,75=**, di cui € 488.061,27= per lavori ed € 107.373,48= per IVA (22%), per l'affidamento dei lavori di cui innanzi attingendo dall'impegno n. 315-7/2022;

8) di stabilire, che la consegna dei lavori avverrà in via di urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 8 – art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 8 – lett. a) – comma 1 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.;

9) di stabilire, altresì, che in ottemperanza all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

10) di stabilire, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovranno essere riportati i seguenti codici:

- ✓ CODICE MIR: A1201,134;
- ✓ CUP: B87H19002620002;
- ✓ CIG: 9372089C7F;

11) di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali, trasversali generali per i conseguenti adempimenti relativi alla stipula e registrazione del contratto;

12) di dare atto, che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Paolo Bavaro giusta Determinazione Dirigenziale n. 744 del 06/04/2021;

13) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

14) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3273 DEL 28/09/2022

OGGETTO: POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII – "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE «RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GIANNOTTI» SITO IN ANDRIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA "EDIL VERDE SRL" DI MINERVINO MURGE. CODICE MIR: A1201,134 - CUP: B87H19002620002 – CIG: 9372089C7F.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
SARCINELLI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
